

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น 3) บ่อพักน้ำฝนตะแกรงเหล็ก ถนนมหาชนะชัย 1 ช่วงจากแยกถนนธรรมรงค์ ถึงแยกถนนโพธิราช(ด้านซ้ายทาง)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 487,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักน้ำฝนตะแกรงเหล็ก ถนนมหาชนะชัย 1 ช่วงจากแยกถนนธรรมรงค์ ถึงแยกถนนโพธิราช(ด้านซ้ายทาง) ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.80-2.50 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 242 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2567 เป็นเงินเงิน 482,180.45 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แนบท้าย) จำนวน 13 แผ่น

5.2.....

5.3.....

5.4.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1. นายคมกริช เสมอภาพ | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. นายบัญชา พุทธิรักษ์ | ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด | เป็นกรรมการ |
| 3. นายคมสันต์ ทาระพันธ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |